Fecha: 25 de marzo de 2013

TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

ACTA DE ENTREGA DE OFERTAS

Lugar: Oficinas de TPS en Antonio Varas 2, piso 3, Valparaiso
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

ACTA DE APERTURA DE ANTECEDENTES GENERALES

TPS

9 Puerto Valparaiso

Fecha: 25 de marzo de 2013 Lugar: Oficinas de TPS en Antonio Varas 2, piso 3, Valparaiso
Documentos
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1.- |ldentificacion y Antecedentes Generales del Proponente Form ANT-01

2.- |Informe Juridico y Antecedentes

3.- |Declaracién de Negocios con Personas Relacionadas Form. ANT-02

4.- |Antecedentes de Cumplimiento Contractual Form. ANT-03 %%ﬁum

5.- |Balance General Form. ANT-04 A Nombre y Firma

6.- |Estado de Resultados Form. ANT-04 B Representante TPS

7.- |Capacidad Economica Total Form. ANT-05 A WS Teoaee RGA- A

8.- |Saldo de Contratos Vigentes o en Proceso de Contratacion Form. ANT-05 B

9.- |Capital de Trabajo Form. ANT-06

10.- |Certificado de Antecedentes Comerciales

11.- |Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales £

12.- |Experiencia en disefio en obras portuarias Form. ANT-07 /

13.- |Experiencia en construccion en obras portuarias Form. ANT-08 ey Firnfa

14.- [Gestion de Calidad ntante TPV

15.- |Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional

16.- |Resultados Indicadores de Perdidas Incidentales

17.- |Sistema de Gestion del Medio Ambiente

18.- [Boleta de Garantia
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.

PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

Fecha: 25 de marzo de 2013

ACTA DE APERTURA DE OFERTA TECNICA
Lugar: Oficinas de TPS en Antonio Varas 2, piso 3, Valparaiso

TPS

2 Puerto Valparaiso

Documentos
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1.- |Anteproyecto

2.- |Organizacién para el Proyecto Form. TEC-01

3.- |N6émina del personal profesional clave ofrecido Form. TEC-02

4.- [Curriculum del personal profesional clave ofrecido Form. TEC-03 W

5.- |Estrategia y metodologia de ejecucion del Proyecto Form. TEC-04 {”@'

6.- |Programa General para la Ejecucion del Proyecto " Nombre y Firma

7.- |Curva de Avance Fisico Form. TEC-05 Representante TPS

8. |Oficina Técnica Form. TEC-06 LS T de RGA A-

9.- |Plan de Gestion de Riesgos Form. TEC-07

10.-|Plan de Aseguramiento de |a Calidad Form. TEC-08

11.-|Plan de Gestidn Ambiental Form. TEC-09

12.-|Plan de Subcontratos Form. TEC-10

13.-|Resumen de planos, documentos y horas hombre por discipl Form. TEC-11 B

14.-|Instalacién de faenas Form. TEC-12

15.-|Maquinarias y equipos para el proyecto Form. TEC-13

16.-|Condiciones Especiales Form. TEC-14 ombre y Firma

17.-[Declaracién de Conformidad Form. TEC-15 presenZnt; z
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO - TP

M Puerto Valparaiso

ACTA DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA G
Fecha: 05 de abril de 2013 Lugar: Oficinas de TPS en Antonio Varas 2, piso 3, Valparaiso
OFERTAS ECONOMICAS ABIERTAS Documentos Monto de la Oferta ($)
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1.- |Presupuesto de la Oferta a Suma Alzada Form. ECO-01
2.- |Analisis de Precios Unitarios Form. ECO-02

3.- |Desglose de Gastos Generales Form. ECO-03
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.

PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS TPS
RESUMEN EVALUACION o
CUNSURCIU SULETANCIHTE
BACHY - PROYECTO
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 EXPANSION TERMINAL 1 EMPRESA CONSTRUCTORA
Ne ASPECTO A EVALUAR PONDERACION OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA PUERTO VALPARAISO BELFI S.A.

1.- |Plazo 35% 80 78 65 73
2.- |Personal Clave 20% 93 93 52 92
3.- JAnteproyecto 10% 73 46 71 67
4 .- |Equipamiento 15% 90 a0 70 83
5.- |Estrategia y Metodologia 10% 100 100 51 76
6.- |Instalacion de Faenas 10% 93 93 60 100
PUNTAJE TECNICO FINAL 87 83 62 81

Evaluador 1: Evaluador 2: Evaluador 3:
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS I Ps

PLAZO 1 Puerto Valparaiso
SOLETANCHE BACHY -
i PROYECTO EXPANSION EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 TERMINAL 1 PUERTO CONSTRUCTORA BELFI
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA VALPARAISO S.A.
Luis Fernando Raga El 80 80 60 80
Alvaro Galindo Valderrama E2 80 80 60 80
Eduardo Hidalgo E3 80 75 75 60
PROMEDIO 80 78 65 73
Evaluador 1: Evaluador 2: Evaluador 3:
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE Ne1 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

TPS

PERSONAL CLAVE Puerto Valparaiso
CONSORCIO SOLETANCHE
BACHY - PROYECTO EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 | EXPANSION TERMINAL 1| CONSTRUCTORA BELFI
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA | PUERTO VALPARAISO S.A.
E1l 100 100 80 100
60 100|
Ingeniero Administrador 20% = 100 200
E3 100 100 60 100
PROMEDIO 100 100 67 100
El 100 100 40 80!
E2 100 100 40 80
Jefe de | ieri
efe de Ingenieria 15% B3 100 100 60 100
PROMEDIO 100 100 47 87
El 80 80 40 80
E2 80 80 40 80|
Jefe de Oficina Técnica
e Oficina Técnic 10% & 0 0 100 100
PROMEDIO 73 73 60 87
El 100 100 40 100
E2 100 100 40 90|
lefe/Encargado de Adquisiciones 10%
VEncarg 4 £3 80 80 80 100
PROMEDIO 93 93 53 97
El 100 100 40 80
E2 100 100 40 80
Jefe de Const io Montajes 15%
ere de Lonstruccion y ontajes B3 20 80 20 a0
PROMEDIO a3 93 40 80
El 100 100 40 100
Jefe/E do de Control de Ri Medio Ambients 20% £2 10 L e i
ere/cncargado de Lon e RIesSgos [[e] (<]
E Bosy edlonmuEnse : £3 &0 50 40 80
PROMEDIO 87 87 40 93
E1 100 100 60 100
. @ E2 100 100 80 100|
Jefe/Encargado de Aseguramiento de la Calidad 10% 3 00 306 50 100
PROMEDIO 100 100 67 100
PUNTAJE ASPECTO 93 93 52| 92|
Evaluador 1: Evaluador 2: Evilpiador 3:
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

TPS

ANTEPROYECTO Puerto Valparaiso
SOLETANCHE BACHY -
PROYECTO EXPANSION EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 TERMINAL 1 PUERTO CONSTRUCTORA BELFI
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA VALPARAISO S.A.
Luis Fernando Raga El 75 57 77 72
Alvaro Galindo Valderrama E2 75 40 77 70
Eduardo Hidalgo E3 70 40 60 60
PROMEDIO 73 46 71 67
Evaluador 1: Evaluador 2: Eval or 3¢
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS TPS
EQUIPAMIENTO
Puerto Valparaiso
SOLETANCHE BACHY -
PROYECTO EXPANSION EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 TERMINAL 1 PUERTO CONSTRUCTORA BELF!
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA VALPARAISO S.A.
Luis Fernando Raga El 100 100 70 80
Alvaro Galindo Valderrama E2 90 90 70 30
Eduardo Hidalgo E3 80 80 70 90
PROMEDIO 90 90 70 83
Evaluador 1: Evaluador 2: Evalu7or .
/ -~

il LAL .,
Nombre y Firma Noﬁfﬁ}a Firma ) Nombke y Firma
5 5 .
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.
PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS
ESTRATEGIA Y METODOLOGIA

TPS

Puerto Valparaiso

CONSORCIO SOLETANCHE
BACHY - PROYECTO EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N°1 | EXPANSION TERMINAL 1| CONSTRUCTORA BELFI
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA | PUERTO VALPARAISO S.A.
E1 100 100 40 60
E2 00 100 40 60
Administracion/Programacién y Control 20% 4
E3 100 100 40 60
PROMEDIO 100 100 40 60
El 100 100 40 80
o E2 100 100 40 80
Ingenieria de detalles 10%
E3 100 100 40 60
PROMEDIO 100 100 40 73
E1l 100 100 40 90
72 E2 100 100 40 20
Adquisiciones y/o compras 10%
E3 100 100 40 80
PROMEDIO 100 100 40 87
E1l 100 100 60 85
o : E2 100 100 60 80
Construccion y montaje 50%
E3 100 100 60 80
PROMEDIO 100 100 60 82
El 100 100 50 80
E2 100 100 50 80
Puesta en marcha 10%
E3 100 100 60 60
PROMEDIO 100 100 53 73
PUNTAJE ASPECTO 100 100 51 76
Evaluador 1: Evaluador 2: EvAluador
UM :
Nombre y Firma Nombre y Firma fnbre y
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TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO S.A.

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS
INSTALACION DE FAENAS

PROYECTO EXTENSION Y MEJORAMIENTO FRENTE DE ATRAQUE N21 DEL PUERTO DE VALPARAISO

TPS

Puerto Valparaiso

SOLETANCHE BACHY -
PROYECTO EXPANSION EMPRESA
CONSORCIO PUERTO VALPARAISO ATRAQUE N° 1 TERMINAL 1 PUERTO CONSTRUCTORA BELFI
EVALUADOR OFERTA BASE OFERTA ALTERNATIVA VALPARAISO S.A.
Luis Fernando Raga El 100 100 60 100
Alvaro Galindo Valderrama E2 100 100 60 100
Eduardo Hidalgo E3 80 80 60 100
PROMEDIO 93 93 60 100
Evaluador 1: Evaluador 2: Evaflador 3:
/
s | A/ !
fohen (AN A/—
Nombre y Firma “~Nombre y Firma
N Tetako [0/ Novbly ¢AhuNBe V.
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